

| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                                                    |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|--------------------------|------------------|-----------|---------|-----------------|------------------|
| A/A                                                               | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                                           | A.T. | ΑΡΘΡΟ                    | ΚΩΔ.<br>ΑΝΑΘΕΩΡ. | ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. | ΠΟΣΟΤΗΣ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ           |
| <b>ΟΜΑΔΑ 1 "ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ"</b> |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 |                  |
| 1                                                                 | Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης                               | 1    | 1.01                     | ΟΙΚ6541          | ΜΗΝΑΣ     | 60,00   | 8,20            | 492,00           |
| 2                                                                 | Αναλαμβάνοντες φανοί επισήμανσης κινδύνου                           | 2    | 1.03                     | ΗΛΜ108           | ΜΗΝΑΣ     | 60,00   | 10,30           | 618,00           |
| 3                                                                 | Χρήση αμφίπλευρων εργοτ. στηθαίων τύπου NJERSEY από σκληρό πλαστικό | 3    | 1.02                     | ΗΛΜ108           | ΜΗΝΑΣ     | 60,00   | 5,20            | 312,00           |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                            |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>1422,00</b>   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2 "ΤΕΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ"</b>                                 |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 |                  |
| 1                                                                 | Έκσκαφή σε έδαφος γαιώδες / ημιβραχώδες                             | 1    | A-2                      | ΝΟΔΟ1123Α        | M3        | 570     | 6,40            | 3648,00          |
| 2                                                                 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη                                   | 2    | Δ-1                      | ΟΙΚ-2269Α        | M         | 22800   | 1,00            | 22800,00         |
| 3                                                                 | Αποκατάσταση φθορών οδοστρώματος (Λακούβες)                         | 3    | ΝΑΟΔΟΑ/Δ0<br>8.01.3 ΣΧΕΤ | ΝΟΔΟ4521Β        | M2        | 5700    | 15,90           | 90630,00         |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                            |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>117078,00</b> |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                     |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>118500,00</b> |
| Ε.Ο. & Γ.Ε. 18%                                                   |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>21330,00</b>  |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                            |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>139830,00</b> |
| ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%                                                    |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>20974,50</b>  |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                            |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>160804,50</b> |
| ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ                                                        |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>242,91</b>    |
| ΣΥΝΟΛΟ                                                            |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>161047,41</b> |
| Φ.Π.Α. 24%                                                        |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>38651,38</b>  |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ Φ.Π.Α.                                         |                                                                     |      |                          |                  |           |         |                 | <b>199698,79</b> |

Αρτεμις, 12/3/2021  
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Σ.-Α.

ΣΤΑΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ Α'

Αρτεμις 12/3/2021  
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

